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Perihal  : Proposal Perjanjian Kerja Pekerjaan Perhitungan RAB dan Volume  Urugan 

Pembangunan Jetty 

Dengan hormat, 

Sesuai informasi yang kami terima melalui email, bersama ini kami sampaikan proposal penawaran 

Pekerjaan Perhitungan RAB dan Volume Urugan Pembangunan Jetty untuk tujuan ke PT. Bank 

Kaltim dengan syarat penugasan sebagai berikut : 

I. LATAR BELAKANG 

KJPP Febriman Siregar dan Rekan didirikan di Jakarta, pada tahun 2012, merupakan 

perusahaan di bidang jasa penilai publik/appraisal dan konsultan. Fokus layanan jasa kami 

adalah jasa penilai aset/properti, konsultasi manajemen seperti studi kelayakan, 

pengawasan proyek serta konsultasi manajemen properti lain. Layanan jasa tersebut 

ditujukan untuk berbagai bentuk organisasi, antara lain perusahaan swasta, badan usaha 

milik negara, pemerintah, perusahaan publik, maupun organisasi nirlaba.  

Kami menyadari sepenuhnya bahwa setiap klien berbeda satu dengan lainnya, maka kami 

selalu berusaha untuk mengenali dan membangun kerjasama yang baik demi tercapainya 

tujuan bagi setiap pengguna jasa kami. Layanan jasa kami berikan mencakup pengawasan 

Completion report proyek pembangunan Jetty, dan sebagainya. 

II. OBJEK PENGAWASAN 

Obyek pekerjaan dalam penugasan ini adalah penyusunan dokumen Pekerjaan Perhitungan 

RAB dan Volume Urugan Pembangunan Jetty seperti disampaikan berikut ini: 

 

Lokasi Jumlah (Unit)/Luas Status Lahan 

Marangkayu, Kecamatan 

muara badak, Kabupaten kutai 

kartanegara, provinsi 

Kalimantan Timur 

Perhitungan RAB dan Volume 

Urugan Pembangunan Jetty Luas 

Lahan : ± 5000 m2 

Pengerasan Stock Rom 

 

PT. Alam Karya Gemilang 
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III. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN 

   Mengadakan evaluasi perkembangan fisik dan biaya proyek yang meliputi prasarana dan 

sarana Completion Report Perhitungan RAB dan Volume Urugan Pembangunan Jetty. 

Untuk mengetahui apakah telah tercapai target proyek sesuai jadwal dan anggaran yang 

telah disetujui oleh pihak Bank Kaltim. 

   Memberikan laporan realisasi pembiayaan, realisasi pekerjaan dan tingkat pemenuhan 

terhadap porsi pembiayaan sendiri serta memberikan opini / saran-saran untuk 

kelancaran pelaksanaan Completion Report pengawasan dan kendalanya. Serta 

memberikan rekomendasi kepada pihak Bank Kaltim dalam rangka supervisi penggunaan 

fasilitas dana (kredit) dan penyelesaian PT. Alam Karya Gemilang 

   Memberikan informasi dalam bentuk laporan tertulis mengenai hasil Completion Report   

Perhitungan RAB dan Volume Urugan Pembangunan Jetty pengawasan milik PT. Alam 

Karya Gemilang 

IV. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN 

 Perjanjian Kredit dan Program Pembangunan Proyek yang disetujui PT.Bank Kaltim 

 Berita Acara Serah Terima pekerjaan antara kontraktor/supplier dan PT. Alam Karya 

Gemilang 

 Berita Acara Commisioning/Trial Run mesin, peralatan dan instalasi kegiatan 

pembangunan sarana pendukung. 

 Bukti-bukti pengeluaran/invoice/kwitansi 

V. TANGGAL PENGAWASAN DAN WAKTU PELAPORAN 

 Tanggal pengawasan ditetapkan sesuai tanggal inspeksi ke lokasi proyek. 

 Tanggal pelaporan adalah tanggal selesainya pembuatan laporan pengawasan. 

 Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 20 (dua puluh) hari kerja setelah survei dan data-

data lengkap diterima. 

VI. LINGKUP PENUGASAN 

A. Tahap Pra Pelaksanaan 

Sebelum ke lapangan, PIHAK KONSULTAN harus melakukan koordinasi dengan PT. 

Alam Karya Gemilang mengenai: 

 Jadwal pelaksanaan survei serta pengaturan transportasi dan akomodasi 

 Penunjukan counterpart 

 Kesepakatan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 

B. Tahap Pelaksanaan 

PIHAK KONSULTAN harus melaksanakan pekerjaannya sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan pada Butir III dengan lingkup obyek tersebut. 

C. Tahap Pelaporan 

PIHAK KONSULTAN harus membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan secara 

komprehensif selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 

pelaksanaan survei lapangan selesai dan data-data diterima secara lengkap. 
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VII. DATA DIPERLUKAN 

 Surat Keputusan Kredit (SKK) antara pihak Bank dan Nasabah. 

 Invoice/bukti kuitansi pembayaran. 

 Time Schedule Proyek dan Kurva S 

 Rincian proyek baik dari segi keuangan dan fisik 

VIII. BENTURAN KEPENTINGAN 

Kami sebagai konsultan tidak memiliki keterlibatan material ataupun benturan kepentingan 

baik aktual maupun potensial dengan obyek pekerjaan dan/atau pemilik aset. 

IX. LAPORAN PENGAWASAN 

Laporan pengawasan disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Jumlah laporan 

yang akan diserahkan sebanyak 2 (dua) buku berupa 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy. 

X. KONDISI PEMBATAS  

 Kami sebagai penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-

dokumen yang terkait, oleh karenanya kami tidak menjamin kebenaran atau 

keabsahannya; 

 Kami tidak melakukan pengukuran terhadap luas properti namun hanya berupa 

pemeriksaan batas-batas yang dinilai berdasarkan dokumen yang diberikan; 

 Informasi, perkiraan dan pendapat yang kami peroleh dari berbagai sumber, kami 

anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, oleh karenanya kami 

tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bilamana kemudian hari diketahui ada 

informasi yang tidak benar yang diberikan kepada kami, maka kami tidak dapat diminta 

pertanggung jawabannya; 

 Penggunaan sebagian atau keseluruhan dari laporan untuk dipublikasikan di media 

cetak/elektronik harus mendapat persetujuan tertulis dari kami sebagai konsultan dan 

pembuat laporan; 

 Kami berasumsi bahwasanya properti/aset yang ditunjukkan kepada kami adalah benar 

merupakan subjek properti dalam studi dan kami tidak melakukan pengecekan lebih 

lanjut terhadap kebenarannya; 

 Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan 

penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan. 

XI. PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI 

Jika laporan pengawasan akan dipublikasikan oleh pemberi tugas baik secara keseluruhan 

atau sebagian dari laporan, atau referensi yang dipublikasikan, termasuk referensi 

mengenai laporan keuangan perusahaan, dan/atau laporan direksi/pimpinan perusahaan, 

dan/atau pernyataan atau kajian lainnya atau pernyataan/edaran apapun dari perusahaan 

harus dengan persetujuan Penilai. 

XII. BAYA JASA PENGAWASAN 

Adapun biaya yang kami ajukan adalah sebagai berikut : 
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No. Uraian Biaya 

1. Fee  Rp. 70.000.000,- 

2. Pajak (PPN) Rp. 7.000.000,- 

 Total Rp. 77.000.000,- 

Catatan :  Fee di atas belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi dan merupakan biaya pekerjaan tiap 

kunjungan 

 

Rp. 77.000.000,-  

(Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) 

XIII. TATA CARA PEMBAYARAN 

Pemberi Tugas setuju untuk membayarkan jasa pengawasan di atas kepada kami dengan 

tata cara pembayaran sebagai berikut : 

- 50% (Lima Puluh Persen) dari total biaya jasa pengawasan sebagai pelunasan wajib 

telah dibayarkan dan diterima oleh kami tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah 

Pemberi Tugas menandatangani penawaran ini sebagai bentuk persetujuan Pemberi 

Tugas; dan 

- 50% (Lima Puluh Persen) dari total biaya jasa pengawasan sebagai pelunasan wajib 

telah dibayarkan dan diterima sebelum kami menyerahkan Laporan Final kepada 

Pemberi Tugas atau setelah berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan yang menjadi dasar 

bagi penagihan kami kepada Pemberi Tugas.  

Apabila terjadi penambahan pekerjaan di luar penawaran ini, maka kami akan mengajukan biaya 

tambahan untuk pekerjaan tambahan tersebut, dan apabila pihak pemberi tugas memutuskan 

pekerjaan sepihak maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

Demikian surat perjanjian kerja ini kami sampaikan. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian 

kerja ini maka Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan dan PT. Alam Karya 

Gemilang menyetujui dan menyepakati seluruh lingkup penugasan yang diterangkan di atas. 

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. 

Hormat kami,                         

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK    PT. ALAM KARYA GEMILANG 

FEBRIMAN SIREGAR DAN REKAN                              

 

 

 

 

Febriman M. Siregar, ST, MM, MAPPI (Cert)                 

Pemimpin Rekan Nama : 

Penilai Properti (P)  Jabatan : 

Ijin Penilai Publik  No.  P-1.10.00288  Tanggal disetujui  : 

 

 

  


